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																Приложение 4 
                                                                                                                                                                                             к концессионному соглашению
[bookmark: _GoBack]
КОНКУРСНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
участника открытого конкурса
	
	№ 
п/п
	Наименование критериев открытого конкурса
	Значения критериев открытого конкурса

	
	
	
	2019 г.
	2020 г.
	2021 г.
	2022 г.
	2023 г.
	2024-
2030 гг.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1.
	Предельный размер расходов на создание и (или) реконструкцию объекта  концессионного соглашения, которые предполагается осуществлять в течение всего срока действия концессионного соглашения концессионером без учета расходов,  источником финансирования которых является плата за подключение (технологическое присоединение), тыс. руб.
	не менее тыс. руб.
	
	
	
	
	
	

	1.1.
	Котельная № 2 с. Черниговка
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.
	Котельная № 3 с. Черниговка
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.
	Котельная № 4 с. Черниговка
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.
	Котельная № 5 с. Черниговка
	
	
	
	
	
	
	

	1.5.
	Котельная № 6 с. Черниговка
	
	
	
	
	
	
	

	1.6.
	Котельная № 7 с. Черниговка
	
	
	
	
	
	
	

	1.7.
	Котельная № 8 с. Черниговка
	
	
	
	
	
	
	

	1.8.
	Котельная № 10 с. Черниговка
	
	
	
	
	
	
	

	1.9.
	Котельная № 11 с. Черниговка
	
	
	
	
	
	
	

	1.10.
	Котельная № 12 с. Черниговка
	
	
	
	
	
	
	

	1.11.
	Котельная № 17 с. Черниговка
	
	
	
	
	
	
	

	1.12
	Котельная № 23 с. Черниговка
	
	
	
	
	
	
	

	1.13
	Котельная № 2 с. Реттиховка
	
	
	
	
	
	
	

	1.14
	Котельная № 15 с. Дмитриевка
	
	
	
	
	
	
	

	1.15
	Котельная № 16 с. Дмитриевка
	
	
	
	
	
	
	

	1.16
	Котельная  с. Меркушевка
	
	
	
	
	
	
	

	1.17
	Котельная  с. Синий Гай
	
	
	
	
	
	
	

	1.18
	Котельная  с. Снегуровка
	
	
	
	
	
	
	

	1.19.
	ИТОГО:
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	Объем расходов, финансируемых за счет средств концедента, на создание и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения на каждый год срока действия концессионного соглашения в случае, если решением о заключении концессионного соглашения, конкурсной документацией предусмотрено принятие концедентом на себя расходов на создание и (или) реконструкцию данного объекта
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3.
	Объем расходов, финансируемых за счет средств концедента, на использование (эксплуатацию) объекта концессионного соглашения на каждый год срока действия концессионного соглашения в случае, если решением о заключении концессионного соглашения, конкурсной документацией предусмотрено принятие концедентом на себя расходов на использование (эксплуатацию) данного объекта
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4.
	Долгосрочные параметры регулирования деятельности концессионера:
	
	
	
	
	
	
	

	4.1.
	Базовый уровень операционных расходов (тыс. руб.)
	
	
	
	
	
	
	

	4.1.1.
	Котельная № 2 с. Черниговка
	
	
	
	
	
	
	

	4.1.2.
	Котельная № 3 с. Черниговка
	
	
	
	
	
	
	

	4.1.3.
	Котельная № 4 с. Черниговка
	
	
	
	
	
	
	

	4.1.4.
	Котельная № 5 с. Черниговка
	
	
	
	
	
	
	

	4.1.5.
	Котельная № 6 с. Черниговка
	
	
	
	
	
	
	

	4.1.6.
	Котельная № 7 с. Черниговка
	
	
	
	
	
	
	

	4.1.7.
	Котельная № 8 с. Черниговка
	
	
	
	
	
	
	

	4.1.8.
	Котельная № 10 с. Черниговка
	
	
	
	
	
	
	

	4.1.9.
	Котельная № 11 с. Черниговка
	
	
	
	
	
	
	

	4.1.10.
	Котельная № 12 с. Черниговка
	
	
	
	
	
	
	

	4.1.11.
	Котельная № 17 с. Черниговка
	
	
	
	
	
	
	

	4.1.12
	Котельная № 23 с. Черниговка
	
	
	
	
	
	
	

	4.1.13
	Котельная № 2 с. Реттиховка
	
	
	
	
	
	
	

	4.1.14
	Котельная № 15 с. Дмитриевка
	
	
	
	
	
	
	

	4.1.15
	Котельная № 16 с. Дмитриевка
	
	
	
	
	
	
	

	4.1.16
	Котельная  с. Меркушевка
	
	
	
	
	
	
	

	4.1.17
	Котельная  с. Синий Гай
	
	
	
	
	
	
	

	4.1.18
	Котельная  с. Снегуровка
	
	
	
	
	
	
	

	4.2.
	Показатели энергосбережения и энергетической эффективности:
	
	
	
	
	
	
	

	
	Удельный расход топлива при производстве тепловой энергии, кгут/Гкал
	
	
	
	
	
	
	

	
	Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, Гкал
	
	
	
	
	
	
	

	4.2.1.
	Котельная № 2 с. Черниговка
	
	
	
	
	
	
	

	4.2.2.
	Котельная № 3 с. Черниговка
	
	
	
	
	
	
	

	4.2.3.
	Котельная № 4 с. Черниговка
	
	
	
	
	
	
	

	4.2.4.
	Котельная № 5 с. Черниговка
	
	
	
	
	
	
	

	4.2.5.
	Котельная № 6 с. Черниговка
	
	
	
	
	
	
	

	4.2.6.
	Котельная № 7 с. Черниговка
	
	
	
	
	
	
	

	4.2.7.
	Котельная № 8 с. Черниговка
	
	
	
	
	
	
	

	4.2.8.
	Котельная № 10 с. Черниговка
	
	
	
	
	
	
	

	4.2.9.
	Котельная № 11 с. Черниговка
	
	
	
	
	
	
	

	4.2.10.
	Котельная № 12 с. Черниговка
	
	
	
	
	
	
	

	4.2.11.
	Котельная № 17 с. Черниговка
	
	
	
	
	
	
	

	4.2.12.
	Котельная № 23 с. Черниговка
	
	
	
	
	
	
	

	4.2.13.
	Котельная № 2 с. Реттиховка
	
	
	
	
	
	
	

	4.2.14.
	Котельная № 15 с. Дмитриевка
	
	
	
	
	
	
	

	4.2.15.
	Котельная № 16 с. Дмитриевка
	
	
	
	
	
	
	

	4.2.16.
	Котельная  с. Меркушевка
	
	
	
	
	
	
	

	4.2.17.
	Котельная  с. Синий Гай
	
	
	
	
	
	
	

	4.2.18
	Котельная  с. Снегуровка
	
	
	
	
	
	
	

	4.3.
	Нормативный уровень прибыли в случае, если конкурсной документацией предусмотрен метод индексации установленных тарифов или метод индексации
	
	
	
	
	
	
	

	5.
	Плановые значения показателей деятельности концессионера
	

	5.1.
	Плановое значение показателя надежности на объектах концессионного соглашения (плановое значение сокращения количества инцидентов на теплоисточниках)
	



	Примечание: уровень предельного размера расходов на реконструкцию объекта концессионного соглашения, которые предполагается осуществить концессионером на весь срок действия концессионного соглашения, определяется на основании конкурсного предложения лица, с которым заключается концессионное соглашение.

